

令和5年度 国庫	設計 の 理由	別紙伺い書のとおり	工期	R6.3.19限り	執行 方法	一般競争入札
町単 号						

工 事 実 施 設 計 書

令和5年度社会資本整備総合交付金事業舗装新設工事

町道1072号

飯島・上横西線（その1）

芳賀町大字祖母井地内

設 計 概 要

工事延長 L=399.9m

舗装工		
歩道路盤工 (RC-100)	t=100	1,179m <sup>2</sup>
不陸整 (補足材なし)		2,979m <sup>2</sup>
上層路盤工 (M-40)	t=150	2,979m <sup>2</sup>
表層工 (エコスラグ入り再生密粒度AS(20)-50)	t=50	2,995m <sup>2</sup>
表層工 (エコスラグ入り再生密粒度AS(13)-50)	t=30	1,299m <sup>2</sup>
縁石工		
歩車道境界ブロック (基礎コン付両面R)		364.2m
区画線工		
溶融式区画線 実線 (白) 巾150		799.8m
破線 (白) 巾150		200.0m
道路付属物工		
道路鋳 (小型鋳、両面、貼付式、幅100)		60個

検算者

設計者

設 計 用 紙 (甲)

芳 賀 町

工 事 費 ￥

内 訳  
工 事 価 格 ￥

消 費 税 相 当 額 ￥

予 算 額	円	理 由
実 施	設 計 額 0 円	
前 回	請 負 額 円	
	請 負 率 %	
今 回	設 計 額 円	
	請 負 額 円	
増減額	予 算 額 対 し 円	
	前 請 負 額 対 し 円	