

令和3年度 国庫 町単 号	設計 の 理由	LRT整備事業のため本工事を要す	工期	令和4年6月30日 限り	執行 方法	一般競争入札による
---------------------	---------------	------------------	----	-----------------	----------	-----------

設 計 書

台の原下原線 地盤改良工事(その3)

芳賀町芳賀台、大字下高根沢地内

設 計 概 要

工事延長 L=653.1m

地盤改良工

安定処理 t=60cm 4,270m³

舗装工

下層路盤 RC-40 t=54cm 480m²

表層工 コスラ[®]入り再生密粒度As(20)-75 t=5cm 480m²

検算者

設計者

設 計 用 紙 (甲) 芳 賀 町

設計額 ￥

内訳
設計価格 ￥

消費税相当額 ￥

予算額 円

実施	設計額	円	-----
	請負額	円	-----
前回	請負率	%	-----
	設計額	円	-----
今回	請負額	円	-----
	増減額	円	-----
増減額	予算額に対し	円	-----
	前請負額に対し	円	-----