別記様式第１号(第３条関係)

令和５年度　　芳賀町建設工事等発注見通し一覧

作 成 日　令和５年７月１０日現在

更新区分		建　設　工　事　等					入札方法（契約方法）	入札（随意契約）予定時期	工事等執行課名	残土発生
		（お願い）芳賀町では令和３年度より電子入札システムを導入していますので、入札参加資格申請済みの事業者様にはＩＤカード及びカードリーダーを入手し、芳賀町ホームページ内の電子入札ポータルサイトに掲載してある利用者登録マニュアルを参照し、利用者登録を済ませてください。								
（変更・追加）		工事等名称	場　所	期　間	種　別	概　要				
削除	1	~~多目的トイレ扉更新工事~~	~~芳賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター~~	~~約2か月~~	~~建築一式~~	~~多目的トイレ扉の更新工事一式~~	~~指名競争（電子入札）~~	~~７月~~	~~生涯学習課~~	
削除	2	~~室外機置場土間漏水修繕工事~~	~~芳賀町Ｂ＆Ｇ海洋センター~~	~~約2か月~~	~~建築一式~~	~~室外機置場になっている土間漏水の修繕工事一式~~	~~指名競争（電子入札）~~	~~７月~~	~~生涯学習課~~	
	3	役場庁舎外壁雨漏り調査業務	芳賀町役場	約8か月	業務委託	庁舎外壁雨漏り調査業務一式	指名競争（電子入札）	７月	総務課	
変更	4	中央分離帯防草対策工事	芳賀台地内	約3か月	土木一式	防草コンクリート　L=200m	指名競争（電子入札）	７月	建設課	
変更	5	橋梁補修設計業務委託	芳賀町内	約5か月	設計	詳細設計　一式	指名競争（電子入札）	７月	建設課	
変更	6	令和５年度道路舗装本復旧工事（県道芳賀茂木線）	大字祖母井地内	約4か月	舗　装	舗装本復旧　L=200㎡	指名競争（電子入札）	７月	建設課	
変更	7	旧稲毛田小学校西側法面改修工事	旧稲毛田小学校	約6か月	とび・土工・コンクリート	法面工事一式	指名競争（電子入札）	８月	総務課	
変更	8	町道飯島・上横西線道路改良工事その１	大字祖母井地内	約5か月	土木一式	道路土工、地盤改良工、構造物撤去工　各一式 L=400m	一般競争（電子入札）	８月	建設課	○
変更	9	町道飯島・上横西線道路改良工事その２	大字祖母井地内	約5か月	土木一式	道路土工、地盤改良工、構造物撤去工　各一式 L=360m	一般競争（電子入札）	８月	建設課	○
変更	10	令和５年度公共下水道管渠布設工事（下原新町）	大字下高根沢地内	約4か月	土木一式	L=約50ｍ、VU150ｍｍ	指名競争（電子入札）	８月	建設課	○
変更	11	令和５年度公共下水道管渠布設工事（町道２０２１号線外）	大字祖母井地内	約6か月	土木一式	L=約220ｍ、VU150ｍｍ	指名競争（電子入札）	８月	建設課	○
変更	12	プール室上部排煙装置修繕工事	芳賀町Ｂ＆Ｇ海洋セン	約2か月	建築一式	プール室上部にある排煙装置の更新工事一式	指名競争（電子入札）	８月	生涯学習課	
変更	13	令和５年度公共下水道管渠布設工事（三日市）	大字下高根沢地内	約5か月	土木一式	L=約200ｍ、VU150ｍｍ	指名競争（電子入札）	９月	建設課	○
変更	14	令和５年度公共下水道管渠布設工事（緑町２工区）	大字稲毛田地内	約6か月	土木一式	L=約400ｍ、VU150ｍｍ	一般競争（電子入札）	９月	建設課	○
	15	内町天神延生線道路工事第1工区	祖母井地内	約5か月	土木一式	L=98m W=9.5m	指名競争（電子入札）	９月	都市計画課	○
	16	祖母井保育園　屋根改修工事	大字祖母井地内	約3ヶ月	建築一式	園舎の屋根改修工事	指名競争（電子入札）	９月	子育て支援課	
	17	芳賀遊水池右岸　植栽基盤造成工事	大字芳志戸地内	約5か月	土木一式	盛土工一式、植栽基盤工一式	一般競争（電子入札）	９月	都市計画課	
	18	植栽基盤造成工事その１	大字祖母井地内	約5か月	土木一式	敷地造成工、植栽基盤工　各一式	指名競争（電子入札）	９月	建設課	○
	19	植栽基盤造成工事その２	大字祖母井地内	約5か月	土木一式	敷地造成工、植栽基盤工　各一式	指名競争（電子入札）	９月	建設課	○
	20	五行橋橋梁補修工事	大字上延生地内	約7か月	土木一式	橋梁修繕工事　一式	一般競争（電子入札）	９月	建設課	
	21	令和５年度公共下水道管渠実施設計業務（下原地区）	大字下高根沢地内	約6か月	業務委託	設計延長L=1,300m	指名競争（電子入札）	９月	建設課	
	22	芳賀東小学校教室棟屋上防水改修工事	芳賀東小学校	約6カ月	建築一式	防水工事	指名競争（電子入札）	９月	学校教育課	
変更	23	友遊はが施設内トイレ改修工事	祖母井地内	約2か月	設　備	和式トイレから洋式トイレに改修	指名競争（電子入札）	１０月	商工観光課	

変更	24	令和５年度道路舗装本復旧工事（みどりヶ丘）	大字下高根沢地内	約3か月	舗　装	舗装本復旧　L=180㎡	指名競争 (電子入札)	１０月	建設課	
変更	25	令和５年度公共下水道管渠布設工事（緑町１工区）	大字稲毛田地内	約5か月	土木一式	L=約500m、VU150mm	一般競争 (電子入札)	１０月	建設課	○
変更	26	令和５年度公共下水道管渠布設工事（緑町３工区）	大字稲毛田地内	約5か月	土木一式	L=約500m、VU150mm	一般競争 (電子入札)	１０月	建設課	○
変更	27	芳賀北小学校駐車場舗装工事	芳賀北小学校	約3か月	舗　装	駐車場舗装　面積５４０㎡	指名競争 (電子入札)	１１月	学校教育課	
	28	祖母井本線道路工事	祖母井地内	約4か月	土木一式	L=60m W=6.0m	指名競争 (電子入札)	１１月	都市計画課	○
	29	祖母井中央土地区画整理事業多目的広場等整備工事	祖母井地内	約4か月	土木一式	A=0.1ha 四阿設置、多目的ﾄｲﾚ設置、LED照明灯設置　他	指名競争 (電子入札)	１１月	都市計画課	
	30	内町天神延生線道路工事第2工区	祖母井地内	約4か月	土木一式	L=80m W=9.5m	指名競争 (電子入札)	１１月	都市計画課	○
	31	ほ場整備事業北部第２地区内物件調査算定業務委託	芳賀町内	約4か月	業務委託	建物等の調査　一式	指名競争 (電子入札)	１１月	建設課	
変更	32	町道飯島・上横西線舗装工事その１	大字祖母井地内	約3か月	土木一式	舗装工　一式　L＝400m	一般競争 (電子入札)	１２月	建設課	
変更	33	町道飯島・上横西線舗装工事その２	大字祖母井地内	約3か月	土木一式	舗装工　一式　L＝360m	一般競争 (電子入札)	１２月	建設課	

注）ここに記載する内容は、令和５年７月１０日現在の予定であり、実際に発注する工事等がこの掲載内容と異なる場合又はここに掲載されない工事等が発注される場合があります。

（記入要領）
(1) 発注単位に記入する。
(2) 年度区分については発注年度とする。
(3) 工事等名称、場所、期間、種別、概要については工事等台帳に準じて記入する。
(4) 種別については、建設工事は建設業法に定める２８業種のうちから選択して記入する。業務については、測量、コンサルタント等の区分を記入する。
(5) 期間については、工事等に要する期間を月単位で記入する。
(6) 入札方法（契約方法）については、一般競争入札は「一般競争」、公募型指名競争入札は「公募指名」、通常の指名競争入札は「指名競争」、随意契約は「随意契約」と記入する。
(7) 入札予定時期（随意契約時期）については、月単位で記入する。
(8) 入札が終了した工事等については削除する。